
1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,978

1.2
D 01.02.01

45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.2.1
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.2
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 3,00

1.2.3
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.4
Mechaniczne ścięcie krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z 

zasypaniem wykopów po karczowaniu
m2 5,00

1.3
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.3.1
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

3 265,92

- wg tabeli humus: 265,92 m3

1.4
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.4.1 Rozebranie nawierzchni gruntowo-tłuczniowej gr. 10 cm                                                 m
2 625,30

- wg tabeli Rozbiórki = 625,30 m2

1.4.2 Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
3 64,44

- gruz z frezowania = 47,80x0,04 = 1,91 m3

- gruz z nawierzchni gruntowo-tłuczniowej = 62,53 m3

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją m
3 372,92

- wg tabeli Roboty ziemne, poszerzeń jezdni i wykazu zjazdów: 239,80+30,33+29,97+72,82= 372,92 m3

2.2
D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.2.1 Formowanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem m
3 337,13

wg tabeli Roboty ziemne, poszerzeń jezdni: 235,24+101,89 = 337,13  m3

3 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

3.1
D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 3 541,70

- wg projektowanych jezdni (nowa konstrukcja, poszerzenie), zjazdów, poboczy,zabruku= 1655,2 + 369,10 + 

741,60+762,80+13 = 3541,70 m2

3.2
D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 4 436,96

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 4436,96 m2

3.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 4 286,19

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 4286,19 m2

3.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 8 723,15

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 8723,15 m2

3.3
D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.3.1 Wykonanie profilowania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. min. 12cm m
3 663,57

- wg tabeli Warstwa profilowa = 663,57 m3

3.3.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 10cm m
2 994,12

- wg Wykazu warstw konstrukcyjnych jezdni = 994,12 m2

3.3.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 15cm m
2 99,35

- wg wykazu zjazdów = 99,35 m2

3.3.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 22cm m
2 930,83

- wg wykazu warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdy na drogi gruntowe = 661,08+269,75 = 930,83  m2

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:  Budowa drogi gminnej Radłówek - Jaksice



3.4
D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.4.1 Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm m
2 1 668,65

- wg. zestawienia warstw konstrukcyjnych zjazdów i poboczy = 99,35+741,60+762,80+64,90 = 1668,65 m2

3.4.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm m
2 13,00

- wykonanie zabruku = 13,00 m2

3.4.3 Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 22 cm m
2 1 924,95

- wg. zestawienia warstw konstrukcyjnych jezdn, poszerzenie, zjazdy na drogi = 1655,20+269,75 = 1924,95m2

3.5
D 04.06.01

45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.5.1 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm m
2 13,00

- wykonanie zabruku = 13,00 m2

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

4.1
D 05.02.01

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.1.1 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 15cm m
2 1 569,30

- wg wykazu poboczy utwardzonych i dowiązania = 741,60+762,80+64,90 = 1569,30 m2

4.2
D 05.03.01                         

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.2.1 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/18 na podsypce granitowej 0,75-2mm m
2 13,00

- umocnienie pobocza wg planu sytuacyjnego= 13,00 m2

4.3
D 05.03.05

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S(warstwa ścieralna) gr. 4 cm m
2 4 286,19

- jezdnia nowa konstrukcja, wzmocnienie, poszerzenie, zjazdy na drogi = 4016,44 + 269,75 = 4286,19 m2

4.3.2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S(warstwa ścieralna) gr. 5 cm m
2 99,35

- wg wykazu zjazdów =  99,35 m2

4.3.3 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca) gr. 5 cm m2 4 337,61

-  jezdnia nowa konstrukcja, wzmocnienie, poszerzenia, zjazdy na drogi=4067,86+269,75= 4337,61 m2

4.4
D 05.03.11

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.4.1 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. 4 cm m
2 47,80

5 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

5.1
D 08.01.02

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI KAMIENNE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.1.1
Ustawienie oporników kamiennych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 45,00

- wykonanie zabruku - 45 m

6 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

6.1
D 09.01.00

77211600-8

ZIELEŃ DROGOWA

CPV: Sadzenie drzew
* *

6.1.1 Nasadzenia drzewostanu o wys. 2,20 - 2,40 m szt. 5,00

6.2
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

6.2.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m
2 831,00

- wg tabeli humus = 831,00 m2

7 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

7.1
GG.00.12.01 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 

powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 0,978


