
1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,145

1.2
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.2.1 Rozebranie nawierzchni żużlowo-tłuczniowej, gr. 10 cm m
3 631,00

- wg. Zestawienia rozbiórek: 6310m2

1.2.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm                                                    m
2 143,90

- wg. Zestawienia rozbiórek: 143,90 m2

1.2.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm m
2 143,90

- wg. Zestawienia rozbiórek: 143,90 m2

1.2.4 Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10cm m
2 7,00

- wg. Zestawienia rozbiórek: 7,00m2

1.2.5 Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
3 85,40

- gruz żużlowo-tłuczniowy=63,10m3

- gruz z nawierzchni bitumicznej = 143,90x0,05=7,20m3

- kruszywo łamane= 143,90x0,1=14,40m3

- gruz betonowy=0,7m3

1.3
D 01.03.03

45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.3.1

Zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub 

równoważna) wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopu

m 9,00

1.4
D 01.03.04

45111000-8

REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.4.1 Regulacja zaworów wodociągowych szt 2,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją m
3 399,60

wg Zestawienia robót ziemnych i humusu= 399,60

3 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

3.1
D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 957,59

- wg. Zestawienia warstw konstrukcyjnych jezdni= 883,89 m2

- wg. Zestawienia warstw konstrukcyjnych zjazdów i dojść= 73,70 m2

3.2
D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 775,30

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 775,30 m2

3.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 775,30

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 775,30 m2

3.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 1 550,60

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 1550,60 m2

3.3
D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.3.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm m
2 775,30

- wg. Zestawienia warstw konstrukcyjnych jezdni = 775,30m2

3.4
D 04.05.01

45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.4.1 Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm m
2 883,89

- wg. Zestawienia warstw konstrukcyjnych jezdni = 883,89 m2

3.4.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm m
2 81,89

- w. Wykazu elementówodwodnienia = 8,19m2

- wg. Zestawienia warstw konstrukcyjnych zjazdów i dojść = 73,70m2

3.4.3 Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. śr. 20 cm m
2 4,80

- wg. Wykazu elementów odwodnienia = 4,80m2

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców Wielkopolskich) w m. Jaksice



3.5
D 04.06.01

45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.5.1 Wykonanie podbudowy z betonu C-8/10 gr. 10 cm m
2 8,65

- wg. Zestawienia warstw konstrukcyjnych zjazdów i dojść = 8,65 m2

3.5.2 Wykonanie podbudowy z betonu C-8/10 gr. 15 cm m
2 65,05

- wg. Zestawienia warstw konstrukcyjnych zjazdów i dojść= 65,05m2

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

4.1
D 05.03.05

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.1.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca) gr. 4 cm m
2 775,30

- wg Zestawienia warstw konstrukcyjnych jezdni = 775,30 m2

4.1.2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna)  gr.4 cm m
2 775,30

- wg. Zestawienia warstw konstrukcyjnych jezdni = 775,30 m2

4.2
D 05.03.23                         

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.2.1
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm kolorowej (czarna) na podsypce cem.-

piaskowej gr. 4 cm
m

2 65,05

- wg. Zestawienia zjazdów i dojść = 65,05 m2

4.2.2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 

cm
m

2 3,70

- wg. Wykazu elementów odwodnienia = 3,70 m2

4.2.3
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 

cm
m

2 8,65

- wg. Zestawienia zjazdów i dojść = 8,65m2

5 D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

5.1
D 06.01.01

45233000-9

UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.1.1 Reprofilacja istniejącego rowu m 14,70

wg Wykazu elementów odwodnienia= 14,70m

5.1.2
Wykonanie umocnienia skarpy i dna rowu narzutem kamiennym gr. 15 cm na 

betonie C-8/10 gr. 10cm
m

2 3,66

- wg Wykazu elementów odwodnienia=3,66 m2

6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

6.1
D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe m
2 18,26

6.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane m
2 1,15

6.1.3
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, 

strzałki i inne symbole
m

2 7,68

6.2
D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.2.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 6

6.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 1

6.2.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 1

6.2.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 4

6.2.5 Przestawienie istniejącego oznakowania (tarcze znaków+słupek) kpl. 1

7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

7.1
D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.1.1
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z 

betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
mb 307,10

- wg. Wykazu obramowań jezdni = 307,10mb

7.1.2
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 
m 76,15

- wg Wykazu elementów odwodnienia = 9,30 m

- wg. Wykazu zjazdów i dojść = 66,85 m

7.2
D 08.03.01

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.2.1
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 9,70

- wg Wykazu elementów odwodnienia = 3,20 m

- wg. Wykazu zjazdów i dojść = 6,50 m



7.3
D 08.05.01

45233000-9

ŚCIEKI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.3.1 Wykonanie ścieku korytkowego szer. 60 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 11,70

- wg Wykazu elementów odwodnienia = 11,70

7.3.2 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej szarej 8/11cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m
2 6,40

- wg. Wykazu elementów odwodnienia = 6,40m2

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

8.1
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

8.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m
2 331,19

- wg Wykazu elementów odwodnienia= 47,04m2

- wg Zestawienia robót ziemnych i humusu= 284,15m2

9 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

9.1
GG.00.12.01 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

9.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 

powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 0,145


